
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI
PREÇO TOTAL

1 8664 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 5,927.47
1.1 8723 PLACA DE OBRA 1,871.60

1.1.1 ED-16660 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO
VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 4.50 317.71 415.91 1,871.60

1.2 8726 LOCAÇÃO DA OBRA 4,055.87

1.2.1 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m 62.35 49.69 65.05 4,055.87

2 8665 TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA 4,918.22
2.1 8733 ESCAVAÇÃO MANUAL 3,202.53

2.1.1 ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), 
INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E 
TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO

m³ 50.40 35.50 46.47 2,342.09

2.1.2 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m³ 10.85 60.61 79.34 860.44

2.2 8735 ATERRO E REATERRO 1,715.69

2.2.1 ED-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 35.10 37.34 48.88 1,715.69

3 8666 FUNDAÇÕES 16,133.63
3.1 8739 FORMA E DESFORMA 2,274.58

3.1.1 ED-49810 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E 
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) m² 30.80 56.41 73.85 2,274.58

3.2 8741 CONCRETO PREPARADO EM OBRA 13,859.05

3.2.1 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 15.30 691.94 905.82 13,859.05

4 8680 BANCADAS E PRATELEIRAS 1,947.75
4.1 8904 BANCADA EM GRANITO 1,947.75

4.1.1 ED-48344 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA
EM ALVENARIA m² 4.34 342.82 448.79 1,947.75

5 8669 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 61,361.04
5.1 8759 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 38,359.33

5.1.1 ED-48231 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.
9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

m² 637.94 45.93 60.13 38,359.33

5.2 8771 DIVISÓRIA EM PEDRA 17,242.34

5.2.1 ED-48533 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO m² 19.98 659.22 862.98 17,242.34

5.3 8768 VERGA E CONTRA-VERGA 5,759.37

5.3.1 ED-9906

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA 
VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN  LOCO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO

m³ 1.52 2,894.40 3,789.06 5,759.37

6 8668 ESTRUTURA DE CONCRETO 101,585.28
6.1 8750 CONCRETO PREPARADO EM OBRA 43,615.36

6.1.1 ED-49616
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO 
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 17.32 671.10 878.54 15,216.31

6.1.2 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³ 30.10 720.72 943.49 28,399.05

6.2 8746 ARMAÇÃO EM AÇO 33,058.63

6.2.1 ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A
12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR kg 1,577.17 13.07 17.11 26,985.38

6.2.2 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A
5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR kg 368.97 12.57 16.46 6,073.25

6.3 8747 FÔRMA E DESFORMA 10,965.97

6.3.1 ED-31567 FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m² 42.19 67.94 88.94 3,752.38
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6.3.2 ED-31575 FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m² 92.21 59.76 78.23 7,213.59

6.4 8752 LAJE PRÉ-MOLDADA 13,945.32

6.4.1 ED-50257

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM,
SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO
LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL,
USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA
ARMADA E CIMBRAMENTO

m² 62.78 169.68 222.13 13,945.32

7 8679 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 20,583.54
7.1 8893 BACIA SANITÁRIA 9,549.90

7.1.1 ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE 
DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO 
ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM 
(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ASSENTO

unidade 2.00 743.10 972.79 1,945.58

7.1.2 ED-50298

 BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR 
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, 
TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

unidade 8.00 726.10 950.54 7,604.32

7.2 8887 CUBA 4,492.00

7.2.1 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unidade 8.00 334.33 437.67 3,501.36

7.2.2 ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO 
DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 
FLEXÍVEL

unidade 2.00 378.37 495.32 990.64

7.3 8889 TORNEIRA 1,794.23

7.3.1 ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unidade 10.00 129.33 169.31 1,693.10

7.3.2 ED-50331
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, 
BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unidade 1.00 77.25 101.13 101.13

7.4 8888 TANQUE 202.83

7.4.1 ED-50294 

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO 
COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA  

unidade 1.00 154.94 202.83 202.83

7.5 8899 COMPLEMENTO DE LOUÇA 1,037.84
7.5.1 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO unidade 8.00 53.06 69.46 555.68

7.5.2 ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) unidade 2.00 184.16 241.08 482.16

7.6 8901 EQUIPAMENTO PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR) 1,204.04

7.6.1 ED-48165

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, 
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

unidade 2.00 324.84 425.25 850.50

7.6.2 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, 
INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE  FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

unidade 2.00 135.03 176.77 353.54

7.7 8900 DISPENSADOR 2,302.70

7.7.1 ED-48188 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML unidade 6.00 62.33 81.60 489.60

7.7.2 ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO unidade 10.00 63.68 83.36 833.60

7.7.3 ED-48155 DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML unidade 6.00 60.30 78.94 473.64
7.7.4 ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS unidade 6.00 64.40 84.31 505.86

8 8675 REVESTIMENTOS 92,100.61
8.1 8845 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 71,307.52

8.1.1 ED-50727 
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m² 1,406.46 8.50 11.13 15,653.90

8.1.2 ED-50732 
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 
PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 1,406.46 30.23 39.57 55,653.62

8.2 8848 REVESTIMENTO EM CERÂMICA 20,793.09



8.2.1 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

m² 225.84 70.33 92.07 20,793.09

9 8673 PISOS 55,018.13
9.1 8808 CONTRAPISO 15,025.10

9.1.1 ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m² 346.44 33.13 43.37 15,025.10

9.2 8810 PISO CERÂMICO 39,993.03

9.2.1 ED-50542

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, 
DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V,  ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 346.44 88.18 115.44 39,993.03

10 8674 RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL 5,587.80
10.1 8838 PEITORIL DE GRANITO 2,488.80

10.1.1 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 7.50 253.49 331.84 2,488.80
10.2 8843 SOLEIRA DE GRANITO 943.28

10.2.1 ED-51002 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO m² 2.44 295.31 386.59 943.28

10.3 8830 RODAPÉ CERÂMICO 2,155.72

10.3.1 ED-50771
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m 139.80 11.78 15.42 2,155.72

11 PINT PINTURAS 53,996.48
11.1 0155 PINTURA DE PAREDE 50,417.36

11.1.1 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 346.44 10.04 13.14 4,552.22

11.1.2 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,180.62 8.02 10.50 12,396.51

11.1.3 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 m² 346.44 4.72 6.18 2,141.00

11.1.4 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,180.62 3.90 5.11 6,032.97

11.1.5 88494
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 346.44 18.99 24.86 8,612.50

11.1.6 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1,180.62 10.79 14.13 16,682.16

11.2 0157 PINTURA EM MADEIRA 3,579.12

11.2.1 102215
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 153.15 17.85 23.37 3,579.12

12 8689 VIDROS E ESPELHOS 2,416.56

12.1 9039 ESPELHO 2,416.56

12.1.1 ED-51150
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM 
ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unidade 8.00 230.75 302.07 2,416.56

13 8681 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 64,952.21
13.1 8944 DISJUNTOR 2,980.31

13.1.1 ED-49231  DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A unidade 6.00 21.89 28.66 171.96
13.1.2 ED-49232 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A unidade 23.00 21.89 28.66 659.18
13.1.3 ED-49241 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A unidade 16.00 65.25 85.42 1,366.72
13.1.4 ED-49260 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A unidade 5.00 119.54 156.49 782.45
13.2 8916 CABO DE COBRE FLEXÍVEL (0,6/1KV) 27,251.18

13.2.1 ED-48986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 507.00 2.98 3.90 1,977.30

13.2.2 ED-48989 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 1,714.00 4.75 6.22 10,661.08

13.2.3 ED-48992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 120.00 6.48 8.48 1,017.60

13.2.4 ED-48998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/
HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR,
SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV

m 280.00 9.79 12.82 3,589.60

13.2.5 ED-49004 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 
EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV 

m 240.00 31.85 41.69 10,005.60

13.3 8922 INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSÓRIOS 11,654.58

13.3.1 ED-15733

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E
PLACA

unidade 7.00 25.47 33.34 233.38

13.3.2 ED-15739

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE,
MÓDULO E PLACA

unidade 8.00 41.06 53.75 430.00



13.3.3 ED-15741

CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE,
MÓDULO E PLACA

unidade 4.00 56.43 73.87 295.48

13.3.4 ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" 
DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

unidade 52.00 24.21 31.69 1,647.88

13.3.5 ED-15749 

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 
4"X2"DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,
SUPORTE, MÓDULO E PLACA

unidade 24.00 25.10 32.86 788.64

13.3.6 ED-15761 

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1)
TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO
250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E
PLACA

unidade 160.00 39.43 51.62 8,259.20

13.4 8943 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,681.42

13.4.1 ED-49500 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM 
BARRAMENTO 100 A unidade 4.00 272.36 356.55 1,426.20

13.4.2 ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM 
BARRAMENTO E CHAVE unidade 1.00 194.96 255.22 255.22

13.5 8925 ELETRODUTO FLEXÍVEL 10,697.90

13.5.1 ED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN
25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 360.30 9.09 11.90 4,287.57

13.5.2 ED-7248
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES,
SUPORTES E FIXAÇÃO

m 206.50 14.68 19.22 3,968.93

13.5.3 ED-7251
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES,
 SUPORTES E FIXAÇÃO

m 60.00 31.08 40.69 2,441.40

13.6 8932 LUMINÁRIA 10,686.82

13.6.1 ED-49393

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 
PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 
2X32WØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, 
REATOR E  LÂMPADAS

unidade 34.00 198.10 259.33 8,817.22

13.6.2 ED-13357

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED,
POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

unidade 24.00 59.51 77.90 1,869.60

14 8676 FORROS 32,354.77
14.1 8855 FORRO DE GESSO 29,482.04

14.1.1 ED-49686

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM
FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, 
EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

m² 346.44 65.01 85.10 29,482.04

14.2 8858 RODAFORRO, MOLDURA E ACESSÓRIOS 2,872.73
14.2.1 ED-49688 COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO m 237.22 9.25 12.11 2,872.73

15 COBE  COBERTURA 168,060.77
15.1 0073 MADEIRAMENTO 22,012.25

15.1.1 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 153.15 109.79 143.73 22,012.25

15.2 0074 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA 8,602.44

15.2.1 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 
PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m² 153.15 42.91 56.17 8,602.44

15.3 0291 ESTRUTURA METALICA 35,520.95

15.3.1 92590
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015

unidade 8.00 1,296.08 1,696.70 13,573.60

15.3.2 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 355.25 47.19 61.78 21,947.35

15.4 0076 TELHAMENTO COM TELHA METALICA 85,153.43

15.4.1 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 355.25 183.10 239.70 85,153.43

15.5 0084 CALHA METALICA 12,575.85

15.5.1 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 50.75 189.29 247.80 12,575.85

15.6 0079 CUMEEIRA CERAMICA 4,195.85

15.6.1 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 116.10 27.61 36.14 4,195.85

16 8671 COBERTURAS E PROTEÇÕES 3,882.40



16.1 8786 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA 3,882.40
16.1.1 ED-48412 PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM m 80.00 37.07 48.53 3,882.40

17 8685 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 24,565.78
17.1 8979 TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 6,835.08

17.1.1 ED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES m 168.20 22.47 29.42 4,948.44

17.1.2 ED-50022 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 33.60 42.89 56.15 1,886.64

17.2 8987 CAIXA SIFONADA E RALO EM PVC 286.96

17.2.1 ED-50011 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 
MM unidade 4.00 54.80 71.74 286.96

17.3 8994 RESERVATÓTIO DE ÁGUA 4,499.00

17.3.1 ED-49936

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE
LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/
SAÍDA DE ÁGUA

unidade 4.00 859.18 1,124.75 4,499.00

17.4 8978 TUBULAÇÃO PARA ESGOTO 12,944.74

17.4.1 ED-50105 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXÕES

m 126.60 47.47 62.14 7,866.92

17.4.2 ED-50036
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES 

m 14.30 32.44 42.47 607.32

17.4.3 ED-50030 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXÕES

m 51.70 66.05 86.47 4,470.50

18 8670 ESQUADRIAS E FERRAGENS 22,641.06
18.1 8778 PORTA DE MADEIRA DE LEI 17,066.14

18.1.1 ED-49603 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA
COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO unidade 14.00 931.18 1,219.01 17,066.14

18.2 8782 VISOR PARA PORTA 1,728.44

18.2.1 ED-7066
FORNECIMENTO DE VISOR 30X20 CM DE VIDRO EM CRISTAL
INCOLOR FIXO E=4 MM COM MOLDURA DE MADEIRA, INSTALADO
EM PORTA DE MADEIRA

unidade 14.00 94.31 123.46 1,728.44

18.3 8777 PORTA DE FERRO E METALON 3,846.48

18.3.1 ED-50976 
PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA
GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM

unidade 8.00 367.28 480.81 3,846.48

19 8672 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO 16,397.18
19.1 8805 MANTA ASFÁLTICA 16,397.18

19.1.1 ED-50167 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E= 
4 MM m² 197.20 63.52 83.15 16,397.18

20 8694 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 12,929.54
20.1 9065 CALÇADA E PASSEIO 12,929.54

20.1.1 ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO
PREFEITURA m² 145.80 67.74 88.68 12,929.54

21 8684 INSTALAÇÕES DE SPDA 9,207.88
21.1 8961 HASTE PARA ATERRAMENTO 9,207.88

21.1.1 ED-49342 HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 
3/4"X3000 MM, CONFORME PADRÕES TELEBRÁS unidade 44.00 159.86 209.27 9,207.88

22 COMP. COMPOSIÇÕES 28,174.16
22.1 Port. Portas Janelas e aberturas 28,174.16

22.1.1 Com-001 Janela de vidro temperado 1,50 x 2,00 m unidade 12.00 1,107.12 1,449.33 17,391.96
22.1.2 Com-002 Máxim-ar 0,60 x 1,00 m unidade 26.00 316.78 414.70 10,782.20

TOTAL TOTAL 804,742.26

Carimbo e assinatura  do prefeito

Jean Júnior de Novais RJ 2021107387

Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - SETOP - MG
www.transportes.mg.gov.br/ E-mail dco@transporte.mg.gov.br

Fone Geral: (31)3239-0999 - Fax - (31)3239-0899
Sede: Rua Manaus, n°467 - Bairro Santa Efigênia - CEP: 30150-350 - Belo Horizonte- MG

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO TOTAL

- Composição 1
1 Com-001 Janela de vidro temperado 1,50 x 2,00 m unidade 1.00

1.1 ED-29453

FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE 
DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E 
ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
JANELA

unidade 2.00 88.80 177.60

1.2 ED-51160

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE 
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 3.00 309.84 929.52

TOTAL 1,107.12

GAFREI ENGENHARIA

OBRA: Escola Municipal de Passa Vinte DATA: 

LOCAL: Tebas FORMA DE EXECUÇÃO: 

Setop leste - Abril de 2023 c/desoneração/Junho de 2023 desonerada    
BDI: 30,91%

PRAZO DE EXECUÇÃO:  120 Dias

Jean Júnior de Novais RJ 2021107387

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

Carimbo e assinatura  do prefeito

Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas - SETOP - MG
www.transportes.mg.gov.br/ E-mail dco@transporte.mg.gov.br

Fone Geral: (31)3239-0999 - Fax - (31)3239-0899
Sede: Rua Manaus, n°467 - Bairro Santa Efigênia - CEP: 30150-350 - Belo Horizonte- MG



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO TOTAL

- Composição 2
1 Com-002 Máxim-ar 0,60 x 1,00 m unidade 1.00

1.1 ED-29451
FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, 
INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE JANELA

unidade 1.00 130.88 130.88

1.2 ED-51160

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 10MM, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE 
BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 0.60 309.84 185.90

TOTAL 316.78

GAFREI ENGENHARIA

OBRA: Escola Municipal de Passa Vinte DATA: 

LOCAL: Tebas FORMA DE EXECUÇÃO: 

Setop leste - Abril de 2023 c/desoneração/Junho de 2023 desonerada    
BDI: 30,91%

PRAZO DE EXECUÇÃO:  120 Dias

Jean Júnior de Novais RJ 2021107387

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA
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